
PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, OIB:14480721492, kojeg zastupa direktor doc.dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

_____, OIB: _____,
(u daljnjem tekstu: Izvođač), koje zastupa _____ s druge strane,

sklapaju u Splitu dana _____ sljedeći

**UGOVOR O NABAVI RADOVA
IZGRADNJE SUNČANE ELEKTRANE PLOVPUT 1
Broj: 1/3.....**

Predmet ugovora

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti radove postavljanja sunčane fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju bez sustava pohrane i priključenje elektrane na postojeću instalaciju kupca kategorije poduzetništvo na Naručiteljevoj poslovnoj građevini kosog krova, na lokaciji k.č.br. 25/3, k.o. Split, u Stinice 30A, 21000 Split, temeljem provedenog postupka jednostavne nabave EBN 88/2/2023 JN, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude broj: _____ od _____.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su prihvaćena Ponuda Izvođača br. _____ od _____ s Troškovnikom, Dokumentacija o nabavi u predmetu EBN 88/2/2023 JN s Glavnim projektom "Sunčana elektrana Plovput 1" iz studenog 2022.g. (nadalje: Glavni projekt) i svom popratnom tehničkom i drugom dokumentacijom.

Članak 2.

Predmetne radove Izvođač se obvezuje izvesti savjesno, stručno i kvalitetno prema prihvaćenoj Ponudi Izvođača s Troškovnikom i kompletnoj natječajnoj dokumentaciji, u skladu s važećim propisima i pravilima struke te odredbama ovog Ugovora, te jamči za pravilnu tehničku izvedbu i kvalitetu izvedenih radova.

Svi radovi trebaju se izvoditi prema ovom Ugovoru i Glavnom projektu i biti usklađeni s ostalim radovima na građevini.

Instalacija mora biti izvedena sukladno projektnom rješenju, pravosnažnim hrvatskim normama i pravilima struke. Radovi moraju biti kvalitetno izvedeni, a nekvalitetno izvedene radove izvođač je dužan na svoj račun ispraviti.

Kvaliteta osnovnog materijala i spojna sredstva moraju odgovarati važećim standardima i propisima u Republici Hrvatskoj.

Izvođač izjavljuje da je upoznat sa svim uvjetima izvođenja radova (stanje na lokaciji, pristup objektu na k.č., složenost radova), te s projektnom dokumentacijom Glavnog projekta i važećim propisima koji reguliraju predmet Ugovora, te se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova na predmetnoj lokaciji.

Cijena radova

Članak 3.

Vrijednost predmetnih radova utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika u ukupnom iznosu od

_____ kn
(slovima: _____)

Na predmetne radove primjenjuje se odredba članka 75. stavak 3. Zakona o PDV-u o prijenosu porezne obveze u graditeljstvu.

Ugovorene jedinične cijene iz ugovornog troškovnika su nepromjenjive tijekom trajanja Ugovora.

Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, strojeva i opreme, transporta, troškove pripremnih i završnih radova, montaže, demontaže, osiguranja gradilišta, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, ishođenja jamstava, troškove mjera zaštite na radu i zaštite od požara, ishođenja atesta, provođenja potrebnih ispitivanja, uklanjanja i deponiranja otpada nastalog tijekom građenja, vraćanja svih površina na kojima se izvodi montaža fotonaponskih modula i polaganje kabela (stropne ploče i sl.) u prethodno stanje te sve eventualne druge troškove koji proizlaze iz zakonskih propisa ili iz ovog Ugovora, a potrebni su za realizaciju ovog Ugovora nastali do trenutka uspješno obavljene primopredaje radova.

Plaćanje

Članak 4.

Plaćanje izvedenih radova vršit će se putem eRačuna sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18).

Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču izvedene radove u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja valjanog eRačuna na račun Izvođača (Podugovaratelja, ako je primjenjivo) broj: _____.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanje 1.-16. stavke Troškovnika Naručitelj izvršiti u roku od 30 dana od zaprimanja uredno ispostavljenog eRačuna za te troškovničke stavke i potpisanog Zapisnika o izvršenim troškovničkim stavkama 1-16.

Izvršene radove 17. i 18. stavke Troškovnika Naručitelj će platiti Izvođaču nakon ishođene Potvrde za trajni pogon, i to u roku od 30 dana od zaprimanja uredno ispostavljenog eRačuna i potpisanog Zapisnika o izvršenim radovima 17. i 18. stavke Troškovnika.

Izvođač ne može prenositi svoja potraživanja iz ovog Ugovora na treće osobe bez izričite pisane suglasnosti Naručitelja.

Početak i završetak izvođenja radova

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju ugovornih strana, i to datumom posljednjeg potpisa, a traje do završetka izvođenja radova, potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova i dostave jamstva za kvalitetu izvedenih radova.

Početak radova konstatirat će se upisom u eGrađevinski dnevnik, ali ne ranije od dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Izvođač se obvezuje izvesti radove po stavkama 1.-16. Troškovnika u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, nakon čega će ugovorne strane potpisati Zapisnik o primopredaji tog dijela izvršenih troškovničkih radova.

Stavku 17. Troškovnika Izvođač se obvezuje izvršiti u roku od 10 dana od zaprimanja smjernica HEP-ODS-a te izrađenu dokumentaciju dostaviti Naručitelju koji će istu uputiti HEP-ODS-u na suglasnost radi početka pokusnog rada elektrane.

Nakon odobrenja HEP-ODS-a za početak korištenja mreže, Izvođač je dužan u roku od 30 dana pustiti elektranu u pokusni rad, izraditi izvješća o mjerenju, izraditi konačno Izvješće o ispitivanju u pokusnom radu i dostaviti ga Naručitelju (stavka 18. Troškovnika).

Naručitelj će konačno Izvješće uputiti HEP-ODS-u na suglasnost radi izdavanja Potvrde za trajni pogon.

Nakon ishoda Potvrde za trajni pogon elektrane iz članka 1. Ugovora i puštanja elektrane u pogon, ugovorne strane potpisuju Zapisnik o primopredaji cjelokupnih radova.

Ugovorne strane su suglasne da je okvirni rok za izvršenje st. 17. i 18. stavke Troškovnika 100 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji 1.-16. stavke Troškovnika.

Produženje roka

Članak 6.

Rokovi za izvršenje iz članka 5. Ugovora mogu se iznimno produljiti:

- u slučajevima u kojima je Izvođač zbog više sile ili drugog prirodnog događaja koji ima značenje promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti, bio spriječen izvoditi radove prema vremenskom planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje izvođač nije sam uzrokovao,
- zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta (temperature, oborine, vjetar i sl.),
- zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara,
- zbog kašnjenja kojeg je uzrokovao operater distribucijskog sustava električne energije,
- drugih opravdanih razloga.

Razlozi za produljenje roka moraju biti evidentirani u eGrađevinskom dnevniku i potvrđeni od strane Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 7.

Izvođač je dužan u roku od 15 dana od dana potpisa ovog Ugovora (a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude), dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

- **u obliku neopozivog i bezuvjetnog bankarskog jamstva (garancije)**, plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos od 10 % (deset posto) ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a s rokom trajanja 180 dana od dana potpisivanja ugovora

ili

- **u obliku novčanog pologa**, na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana potpisa ovog Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude te postupiti sukladno čl. 19. Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamata,

-
- u slučaju nedostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja predmeta nabave u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa,
 - u slučaju povrede ugovora od strane Izvođača koja može dovesti do raskida Ugovora, kao i u slučaju raskida Ugovora, i to u punom iznosu jamstva,
 - u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog razloga za koje je odgovoran odabrani ponuditelj kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao odabrani ponuditelj i to u punom iznosu jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa,
 - u slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno DoN-u,
 - u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema odabranom ponuditelju u svezi s ugovorom o nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje,
 - uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovoga Ugovora.

Ukoliko dođe do produljenja roka završetka radova ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz navedenih razloga, Izvođač je obavezan iznos i rok valjanosti jamstva prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno dostaviti novo jamstvo.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno prethodnom stavku, Naručitelj je ovlašten aktivirati postojeće jamstvo.

Neiskorišteno jamstvo iz stavka 1. ovog članka vraća se Izvođaču nakon dostave jamstva za kvalitetu izvedenih radova.

Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova

Članak 8.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od godine, računajući od dana uspješno izvršene zapisnički utvrđene primopredaje radova koja će se obaviti nakon ishodbene Potvrde za trajni pogon elektrane sukladno čl. 5. Ugovora.

Izvođač je dužan u roku od 15 (petanest) dana od dana zapisnički utvrđene uspješno izvršene primopredaje radova dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku bezuvjetne i neopozive garancije banke plative na prvi poziv i bez prigovora ili novčani polog na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti Ugovora bez PDV-a s rokom važenja od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo iz prethodnog stavka Naručitelj je ovlašten aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

Ukoliko se tijekom jamstvenog roka pojavi neki nedostatak, Izvođač je na poziv Naručitelja isti dužan ukloniti u primjerenom roku. Ukoliko tako ne postupi Naručitelj je ovlašten povjeriti radove otklanjanja nedostataka trećoj osobi na teret Izvođača, što uključuje naplatu jamstva iz stavka 2. ovog članka Ugovora.

Naručitelj se obvezuje neiskorišteno jamstvo vratiti Izvođaču po isteku njegova važenja.

Jamstvo za ugrađenu opremu

Članak 9.

Za opremu koju ugrađuje Izvođač, glede sadržaja i roka, vrijedi jamstvo proizvođača opreme.

Izvođač je dužan pribaviti i predati naručitelju svu dokumentaciju o jamstvu proizvođača opreme, zajedno s uputama za uporabu najkasnije prilikom zapisničke primopredaje radova.

Za fotonaponske module Izvođač jamči proizvođačko jamstvo od najmanje 10 godina, a za mrežni trofazni izmjenjivač najmanje petogodišnje proizvođačko jamstvo.

Jamstveni rok za ugrađenu opremu računa se od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo iz ovo članka Ugovora, Naručitelj je ovlašten aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

Osiguranje radova

Članak 10.

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju policu osiguranja gradilišta za štetu koju bi obavljanjem radova, odnosno djelatnosti mogao učiniti Naručitelju, njegovim djelatnicima ili drugim osobama kao i Naručiteljevoj imovini za vrijeme izvođenja radova, vinkuliranu na ime Naručitelja, izdanu za period izvršenja ugovornih radova, tj. od početka izvođenja radova te s rokom važenja najmanje 45 dana dužim od isteka ovog Ugovora o izvođenju radova, a minimalno osigurana svota po polici mora biti u visini vrijednosti (bez PDV-a) iz članka 3. Ugovora.

Primopredaja radova

Članak 11.

Izvođač se obvezuje odmah po završetku radova koji su predmet ovog Ugovora i ishoda Potvrde za trajni pogon elektrane obavijestiti Naručitelja da su radovi završeni u skladu s Ugovorom.

O postupku primopredaje će se sastaviti Zapisnik o primopredaji izvršenih radova.

Datum naveden na Zapisniku o primopredaji smatra se datumom završetka radova po ovom Ugovoru i od njega teku jamstveni rokovi.

Članak 12.

Ukoliko se tijekom primopredaje utvrde bilo kakvi nedostaci Izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku i u roku koji odredi Naručitelj.

Ukoliko Izvođač ne postupi sukladno prethodnom stavku, Naručitelj će otkloniti nedostatke na trošak Izvođača i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Raskid ugovora

Članak 13.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Izvođač postupa protivno bilo kojoj odredbi ovog Ugovora ili ne ispunjava ugovorene obveze i nakon ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje pojedine obveze, kao i u drugim slučajevima kada je raskid predviđen Ugovorom, nekim njegovim sastavnim dijelom ili zakonskim propisom.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor bez ostavljanja Izvođaču primjerenog naknadnog roka za ispunjenje pojedine obveze, ako iz ponašanja Izvođača proizlazi da on svoju obvezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Izvođač postane insolventan ili se nad istim otvori predstečajni/stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti, a raskid nastupa danom predaje obavijesti o raskidu pružatelju poštanskih usluga.

U slučaju raskida Ugovora zbog krivnje Izvođača Naručitelj ima pravo na naknadu štete, a ovlašten je i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

U slučaju raskida Ugovora Izvođač je dužan izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati drugom izvođaču na izvršenje

Nadzorni inženjer

Članak 14.

Ugovorne strane su suglasne da sukladno Glavnom projektu nadzorni inženjer kojeg angažira Naručitelj o svom trošku, nadzire tijekom i provodi kontrolu kvalitete gradnje.

Osobe za praćenje realizacije ugovora

Članak 15.

Osoba za praćenje realizacije ovog Ugovora od strane Naručitelja je g. Stipe Jurčević, a od strane Izvođača je g. _____.

Materijali i oprema

Članak 16.

Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova sukladno Glavnom projektu koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju važeće zakonske norme i standarde, te imaju uredne ateste. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvoditelj mora dostaviti Izjavu odgovorne osobe da su primijenjeni materijali u skladu s važećim propisima i normama. Izvođač je dužan o svom trošku provesti, odnosno osigurati provođenje, svih prethodnih i tekućih ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, a koja su određena projektnom dokumentacijom, važećim standardima i propisima o gradnji. Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

Zaštita na radu, zaštita od požara i povreda prava trećih

Članak 17.

Izvođač je dužan provoditi mjere zaštite na radu i zaštite od požara sukladno Glavnom projektu, Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara te poduzimati pravodobno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i susjednih objekata, te snosi isključivu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati radnicima Izvođača, podugovarateljima ili Naručitelja ili trećim osobama uslijed izvođenja radova.

Članak 18.

Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed radova koji su predmet ovog Ugovora. Troškovi i radovi povezani sa sanacijom nastale štete obveza su Izvođača.

Ako Naručitelj popravi ili nadoknadi štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe Ugovora od strane Izvođača, Naručitelj ima pravo nadoknaditi štetu od Izvođača.

Uređenje gradilišta

Članak 19.

Izvođač ima obvezu uređenja gradilišta sukladno propisima Zakona o gradnji. Štete nastale kao posljedica krađa ili neovlaštenog pristupa rizik su Izvođača radova, te padaju na njegov teret. Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište, te označeno sukladno pozitivnim propisima.

Izmjene Ugovora tijekom njegovog trajanja

Članak 20.

Tijekom trajanja ovaj Ugovor se smije izmijeniti pisanim dodatkom ugovoru s kojim su se suglasile obje ugovorne strane.

Završne odredbe

Članak 21.

Izvođač je dužan tijekom trajanja radova uredno voditi zakonom propisanu dokumentaciju i eGrađevinski dnevnik.

Ugovorne strane su suglasne da će se u odnosu na sve što ovim Ugovorom nije drugačije regulirano uz odredbe Zakona o obveznim odnosima primjenjivati odredbe Zakona o gradnji i drugi važeći hrvatski propisi koji uređuju predmetno područje.

Članak 22.

Obje ugovorne strane su suglasne da će sa svim osobnim podacima koje saznaju tijekom realizacije ovog ugovora postupati u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i pozitivnim propisima RH o zaštiti osobnih podataka.

Članak 23.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora rješavati mirnim putem. U slučaju da u tome ne uspiju, donošenje odluke prepustit će stvarno nadležnom sudu u Splitu.

Članak 24.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom obostranog potpisa, a sastavljen je u 4 istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 2 primjerka.

Za **NARUČITELJA**

Direktor:

doc.dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing.

Za **IZVOĐAČA:**

(_____)